



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LV വാല്യം 55	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	13th July 2010 2010 ജൂലൈ 13 22nd Ashadha 1932 1932 ആഷാഢം 22	No. നമ്പർ	28
----------------------	---	--	--------------	----

PART III

Irrigation Department

SHORT TENDER NOTICE

No. D3 (N)-3568/2004/ISC. 24th June 2010.

Competitive short tender in sealed cover superscribing the name of works are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from contractors of eligible class. The tender will be received upto 4 p. m. on 29-7-2010 by registered post and will be opened at 4.30 p. m. on the same day. Tender through Courier Service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of the receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next working day. Tender forms and other details can be had from the Office of the Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram upto 4 p. m. on 26-7-2010.

Sl. No.	Tender No. and Name of Work with PAC	E. M. D. Rs.
(1)	(2)	(3)

NABARD Assistance Works under RIDF. XV

1	2/SE/ISC/2010-11—Improvements of feeder canal of water way No. III in Kottayam District—Improvements to Kodoor river from Kodimatha to Kottayam port—Rs. 1,50,00,000	50,000
---	--	--------

(1)	(2)	(3)
2	3/SE/ISC/2010-11—Do. National water way No. III—Improvements of Neendoor canal from Chuzhalikuzhi to Kaipuzha Pallithazhe in Kottayam District—Rs. 1,51,00,000	50,000
3	4/SE/ISC/2010-11—Do. National water way No. III in Kottayam District—Improvements to Kodoor river from Kottayam port to Vembanadu lake in Kottayam District—Rs. 1,64,00,000	50,000
4	5/SE/ISC/2010-11—Do. National water way No. III—Improvements to Neendoor canal from Mundakkali to Karipuzha Pallithazhe in Kottayam District—Rs. 1,44,00,000	50,000
5	6/SE/ISC/2010-11—Do. National water way No. III—Improvements to Moollepaddom canal in Kumarakom Panchayath in Kottayam District—Rs. 69,00,000	50,000
6	7/SE/ISC/2010-11—Do. National water way No. III in Kottayam District—Improvements to Karikkathara Kotta Canal in Kumarakom Panchayath—Rs. 94,00,000	50,000

(1)	(2)	(3)
7	8/SE/ISC/2010-11—Improvements to feeder in Kottayam District—Improvements to link canal of Uallalathodu in Vaikom Taluk—Rs. 1,71,00,000	50,000
8	9/SE/ISC/2010-11—Improvements to Kurutharapuzha and link canal in Vaikom Taluk in Kottayam District—Rs. 1,06,00,000	50,000
9	10/SE/ISC/2010-11—Improvements to Kariyar link in Vaikom Taluk in Kottayam District—Rs. 1,64,00,000	50,000
10	11/SE/ISC/2010-11—Improvements to feeder canal of NW III-Development to Puthenthodu canal including construction of an RCC culvert in Aymanam Panchayath of Kottayam District—Rs. 46,00,000	50,000
11	12/SE/ISC/2010-11—Do. Development of Varikkadu canal in Thiruvapuru Panchayath of Kottayam District—Rs. 66,00,000	50,000
12	13/SE/ISC/2010-11—Do. Improvements to Kalathodu canal Reach I from Kaithakanal to Kallara canal in Kallara Panchayath of Kottayam District—Rs. 1,16,00,000	50,000
13	14/SE/ISC/2010-11—Do. Improvements to Kalathodu canal Reach-II from Kallara canal Ezhumankayal in Kallara Panchayath of Kottayam District—Rs. 1,43,00,000	50,000
14	15/SE/ISC/2010-11—Do. Improvements to Mullamangalam-Mudakkali canal in Manjoor Panchayath of Kottayam District—Rs. 97,00,000	50,000
15	16/SE/ISC/2010-11—Improvements to Changanassery Muttom canal (1st reach) in Changanassery Taluk—Rs. 68,00,000	50,000
16	17/SE/ISC/2010-11—IWT—Improvements to Mulakkanchira canal in Kottayam Taluk—Rs. 42,00,000	50,000
17	18/SE/ISC/2010-11—IWT—Improvements to Kodoor river Moonnattumugham to Pathiyappally Kadavu in Kottayam Taluk—Rs. 36,00,000	50,000

Cost of tender documents—0.15% of Estimate PAC+VAT.

Time of completion—12 months for Sl. Nos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 9 months for Sl. Nos. 5, 6, 15 and 6 months for Sl. Nos. 10, 11, 16, 17.

Class of Contractor—‘A & B’ Class for Sl. Nos. 10, 16, 17 and ‘A’ Class for others.

All prevailing conditions applicable to short tenders in Irrigation and Public Works Department are applicable to these short tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ട് ഐ.ബി.നീയർ, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലസേചന വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറിൽ 29-7-2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾ വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടി സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അനേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം രൂപ
(1)	(2)	(3)

നബാർഡ് സഹായത്തോടുകൂടി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

1	2/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എൻ.ഡബ്ല്യു.-III ഫീഡർ കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—കോടിമാത മുതൽ കോട്ടയം പോർട്ട് വരെയുള്ള കോടൂർ നദിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 1,50,00,000	50,000
2	3/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി ചുഴലിക്കുഴി മുതൽ കൈപ്പുഴ പള്ളിത്താഴ വരെയുള്ള നീണ്ടൂർ കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 1,51,00,000	50,000
3	4/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി കോട്ടയം പോർട്ട് മുതൽ വേമ്പനാട് കായൽ വരെയുള്ള കോടൂർ നദിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 1,64,00,000	50,000
4	5/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുണ്ടക്കാലി മുതൽ കൈപ്പുഴ പള്ളിത്താഴ വരെയുള്ള നീണ്ടൂർ കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 1,44,00,000	50,000
5	6/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി കുമാരകം പഞ്ചായത്തിലെ മുല്ലെപ്പാടം കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 69,00,000	50,000
6	7/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി കുമാരകം പഞ്ചായത്തിലെ കാരിക്കത്തറ കോട്ട കനാലിന്റെ ടി—രൂപ 94,00,000	50,000
7	8/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി വൈക്കത്തെ ഉല്ലാല തോടിന്റെ ലിങ്ക് കനാലിന്റെ ടി—രൂപ 1,71,00,000	50,000
8	9/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി വൈക്കം താലൂക്കിലെ കുരുത്തറപ്പുഴയുടെയും ലിങ്ക് കനാലിന്റെയും ടി—രൂപ 1,06,00,000	50,000
9	10/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി വൈക്കം താലൂക്കിലെ കാരിയാർ ലിങ്കിന്റെ ടി—രൂപ 1,64,00,000	50,000

(1)	(2)	(3)
10	11/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എൻ.ഡബ്ല്യു.-III—ഫീഡർ കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—അയ്യംകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ കോൺക്രീറ്റ് കലുങ്കിന്റെ നിർമ്മാണവും പുത്തൻ തോടിന്റെ വികസനവും—രൂപ 46,00,000	50,000
11	12/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി ഫീഡർ കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—തിരുവാർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ വാരിക്കാട് കനാലിന്റെ വികസനം—രൂപ 66,00,000	50,000
12	13/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി ടി കാലത്തോട് കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—റീച്ച്-1-കല്ലറ പഞ്ചായത്തിലെ കൈത കനാൽ തൊട്ട് കല്ലറ കനാൽ വരെ—രൂപ 1,16,00,000	50,000
13	14/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി ടി കാലത്തോട് കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—റീച്ച്-11-കല്ലറ പഞ്ചായത്തിലെ കൈത കനാൽ തൊട്ട് കല്ലറ കനാൽ വരെ—രൂപ 1,43,00,000	50,000
14	15/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ടി ടി മാഞ്ചൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുല്ലമംഗലം-മുടക്കാലി കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 97,00,000	50,000
15	16/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി മുട്ടം കനാൽ (റീച്ച്-1)-ന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 68,00,000	50,000
16	17/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോട്ടയം താലൂക്കിലെ മൂലക്കാഞ്ചിറ കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 42,00,000	50,000
17	18/എസ്ഇ/ഐഎസ്സി/2010-11—കോട്ടയം താലൂക്കിലെ ഐ. ഡബ്ല്യു. റ്റി. ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിലെ മൂന്നാറ്റുമാലം മുതൽ പത്തിയപള്ളി കടവ് വരെയുള്ള കോടൂർ നദിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 36,00,000	50,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—അടങ്കൽ തുകയുടെ 0.15% + വാറ്റ് 4%.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയും 7, 8, 9, 12 13, 14 ഇവയ്ക്ക് 12 മാസം, ക്രമമ്പർ 5, 6, 15, ഇവയ്ക്ക് 9 മാസം, ക്രമമ്പർ 10, 11, 16, 17 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം.

കാറുകാരുടെ യോഗ്യത—ക്രമമ്പർ 10, 16, 17 ഇവയ്ക്ക് 'എ, ബി' ക്ലാസ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 'എ' ക്ലാസ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 26-7-2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

Office of the
Superintending Engineer,
Irrigation South Circle,
Thiruvananthapuram.

(Sd.)
Superintending Engineer.

TENDER NOTICE

No. D2-11/INDT/2006.

6th July 2010.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of work is invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from Contractors of eligible class. Tender forms and other details can be had from the office of the undersigned upto 1 p. m. on 2-8-2010. The tenders will be received upto 4 p. m. on 5-8-2010 by Registered Post and will be opened at 4.30 p. m. on the same day. Tender received after the stipulated date and time due to postal delays or tenders send by Courier Service/directly will not be accepted. In case, the last date for receipt of tender happens to be a holiday, tenders will be received upto 4 p.m. on the next working day.

Tender No. and Name of Work with Estimate PAC—1/DIR/INDT/2010-11—Construction of bank protection in Chavara area of TS Canal (NW III) as deposit work for IWAI-Reach II from South of Kovilthottam footbridge to Chavara bridge for a length of 2km-Sub reach IV for a length of 450 m. from Vayalikadavu to Chavara bridge—Rs. 45 Lakhs.

E.M.D.—Rs. 50,000

Cost of tender documents—Rs. 6,800 + VAT.

Time of Completion—6 months.

Class of Contractor—A & B Class.

All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to this tender also.

Inland Navigation Directorate,
Kollam.

(Sd.)
Director.

TENDER NOTICE

No. D6-182/2010/KDC.

6th July 2010.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of works are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from Contractors of eligible class. The tenders will be received upto 4 p. m. on 7-8-2010 by Registered Post and will be opened at 4.30 p. m. on the same day. Tenders through Courier Service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next day. Tender forms and other details can be had from the Office of the Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur upto 4 p.m. on 3-8-2010.

Sl. No.	Tender Number and Name of Work with PAC	EMD Rs.
<i>Irrigation Division, Chengannur</i>		
1	18/SE/KDC/2010-11—Kuttanad Package-FMP-Mitigation of flood in Pulikkakavupadam in Group-I Padasekharams—Rs. 1,95,99,216	50,000
2	19/SE/KDC/2010-11—Do. Mitigation of flood in Madathil Mullackal Padam in Group-I Padasekharams—Rs. 1,89,86,536	50,000

Cost of tender documents—Rs. 25,000 + VAT.

Time of completion—12 months.

Class of contractor—A Class.

All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to these tenders also. The estimate for these works are prepared as per 2009 Schedule of Rates.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൂട്ടനാട് ഡവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരബാധമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 7-8-2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾവഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും നിരതദ്രവ്യം രൂപ

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ

1	18/എസ്. ഇ./കെ. ഡി. സി./2010-11—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പരിപാടി-ഗ്രൂപ്പ്-1 പാടശേഖരങ്ങളിലെ പുലിക്കകാവ് പാടത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം—രൂപ 1,95,99,216	50,000
2	19/എസ്. ഇ./കെ. ഡി. സി./2010-11—ടി ടി—ഗ്രൂപ്പ്-1 പാടശേഖരങ്ങളിലെ മന്ത്തിൽ മുല്ലക്കൽ പാടത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം—രൂപ 1,89,86,536	50,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—രൂപ 25,000 + വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—12 മാസം.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘എ’ ക്ലാസ്സ്

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽനിന്ന് 3-8-2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ

ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 2009 ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ്.

Office of the Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur.

(Sd.)
Superintending Engineer.

ലഘുദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-എം. ഐ. സി.317/1998.

2010 ജൂൺ 21.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം. ഐ. സബ് ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള (ജലസേചന വകുപ്പിലെ ‘ഡി’ ക്ലാസ്സും ഉപരിയും) അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേരുവിവരം പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും 15-7-2010 മുതൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ച് വില പണമായി ഒടുക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് ഫാറങ്ങളുടെ വിലയായി അടയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാണ്ഡശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. നിരതദ്രവ്യത്തിനുള്ള ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ, ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് കരാറുകാരൻ ഒപ്പിട്ടിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിരാവികാസ്പത്ര നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—1/എഇ/2010-11—എൽ. ഐ. നമ്പർ 4-ലെ സക്ഷൻ പൈപ്പിന്റെയും ഡെലിവറി പൈപ്പിന്റെയും മറ്റ് അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്—രൂപ 1,23,203.

നിരതദ്രവ്യം—രൂപ 3,100.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—രൂപ 400 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—26-7-2010, 4 മണിവരെ.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—20 ദിവസം.

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം 100 (നൂറ്) രൂപയിൽ കുറയാത്ത വിലയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടി എഗ്രിമെന്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജി. ഒ. (എം. എസ്.) നമ്പർ 135/97 കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്, തീയതി 13-11-1997 തുടർന്നുള്ള ഭേദഗതി ഉത്തരവുകളും ബാധകമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാകുന്നു.

ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അധികാരവും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള ജി. ഒ. (പി) നമ്പർ 84/97/പി.ഡബ്ല്യു. ആന്റ് റ്റി. തീയതി

19-8-2007 ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ പ്രവൃത്തി കൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസ് ദിവസം പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഈ ദർഘാസുകൾ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. കരാറുകാർ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിൽ, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ദശാംശ സംഖ്യയുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് റേറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള അധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസാന ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4.30-ന് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, (ഒപ്പ്)
എം. ഐ. സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ചെങ്ങന്നൂർ. എഞ്ചിനീയർ.

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-492/1998.

2010 ജൂലൈ 8.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടുക്കി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 29-7-2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30-ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം അതേ സമയം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 (നാല്) മാസം വരെ ആയിരിക്കും.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—1/2010-11—പുതിയ കേരള പെരിയാർ ഡാമിനുവേണ്ടി പെരിയാർ നദിയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട അലൈൻമെന്റിൽ പാറ തുരന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 10,50,000.

നിരതദ്രവ്യം—രൂപ 27,000.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—രൂപ 1,700 + വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—15 ദിവസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ടി തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടി തുക പണമായോ ചെക്കായോ ഇന്ദിരാവികാസ് പത്രമായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പനുസരിച്ച് ടി പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം തുക നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ സമാനസ്വഭാവമുള്ള വേലകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, (ഒപ്പ്)
കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

TENDER NOTICE

No. DB-1/97.

29th June 2010.

The Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Ernakulam, Kakkanadu, Kochi-30 for and on behalf of the Governor of Kerala invited competitive sealed tenders from registered eligible contractors for the following work upto 12 Noon on or before the date specified. Tender will be opened at 12.30 p.m. on the same day in the presence of the contractors present by the Executive Engineer or the Officer authorized by him.

Sl. No.	Tender No. and Name of work with PAC	EMD Rs.
(1)	(2)	(3)
1	14/2010-11—MIRPA—Special package—Revamping of Aikkaranadu LI scheme in Poothrikka Panchayath-Supply, Conveyance, erection, testing commissioning of suction and delivery pipes, dismantling and conveyance charges of old motor pumpsets, M. S. Pipes etc. to the Ramamangalam Section Store and erection of new motor pumpset— Rs. 4,33,548	10,850
2	15/2010-10—Do. do. Revamping of Inchoor LI scheme in Varapetty Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do.-do.— Rs. 4,63,692	11,600
3	16/2010-11—Do. do. Revamping of Kadathy LI scheme in Valakom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do.— Rs. 3,55,074	8,900

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4	17/2010-11—MIRPA-Special package—Revamping of Kalamboor South LI scheme in Piravom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of suction and delivery pipes, dismantling and conveyance charges of old motor pumpsets M. S. Pipes etc. to the Ramamangalam Section Store and erection, of new motor Pumpset—Rs. 2,63,707	6,600	14	27/2010-11—Do. do. Revamping of Kudumbanadu LI scheme in Poothrikka Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,92,077	9,850
5	18/2010-11—Do. do. Revamping of Kalamboor North LI scheme in Piravom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing commissioning of do. do.—Rs. 1,59,762	4,000	15	28/2010-11—Do. do. Revamping of Kuriyathodu LI scheme in Valakom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,91,691	9,800
6	19/2010-11—Do. do.—Revamping of Kakkadu LI scheme in Piravom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing commissioning of do. do. do.—Rs. 3,23,740	8,100	16	29/2010-11—Do. do. Revamping of Kuriyathodu Mini LI scheme in Valakom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,73,931	9,350
7	20/2010-11—Do. do. Revamping of Kakkadu Tail end LI scheme in Piravom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing commissioning of do. do. do.—Rs. 2,30,485	5,800	17	30/2010-11—Do. do. Revamping of Marady LI scheme in Marady Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,39,035	8,500
8	21/2010-11—Do. do. Revamping of Kayanadu LI scheme in Valakom Panchayath-supply conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 4,52,239	11,350	18	31/2010-11—Do. do. Revamping of Mamalassey LI scheme in Ramamangalam Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 4,81,294	12,050
9	22/2010-11—Do. do. Revamping of Karukappilly LI scheme in Poothrikka Panchayath-supply conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 4,49,955	11,250	19	32/2010-11—Do. do. Revamping of Madathikkudy LI scheme in Varapetty Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 1,60,535	4,050
10	23/2010-11—Do. do. Revamping of Kavana LI scheme in Arakkuzha Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,27,294	8,200	20	33/2010-11—Do. do. Revamping of Mekkadambu LI scheme in Valakom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do. do.—Rs.1,94,807	4,900
11	24/2010-11—Do. do. Revamping of Kandampuzha Lift LI scheme in Varapetty Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 9,68,382	24,250	21	34/2010-11—Do. do. Revamping of Mulakkulam North LI scheme in Piravom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,23,752	8,100
12	25/2010-11—Do. do. Revamping of Kandampuzha Relift LI scheme in Varapetty Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 12,972	350	22	34/2010-11—Do. do. Revamping of Mulakkulam Vadakkekara LI scheme in Piravom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 4,32,222	10,850
13	26/2010-11—Do. do. Revamping of Keezhumuri LI scheme in Ramamangalam Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do.—Rs. 3,93,946	9,850	23	36/2010-11—Do. do. Revamping of Netchoor LI scheme in Maneed Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,44,302	8,650

(1)	(2)	(3)
24	37/2010-11—MIRPA-Special Package—Revamping of Pampakuda LI scheme in Ramamangalam Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of suction and delivery pipes, dismantling and conveyance charges of old motor pumpsets, M. S. Pipes etc. to the Ramamangalam Section store and erection of new motor pumpset—Rs. 5,13,099	12,850
25	38/2010-11—Do. do.—Revamping of Pampakuda relift LI scheme in Ramamangalam-Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 4,65,355	11,650
26	39/2010-11—Do. do.—Revamping of Pazhoor LI scheme in Piravom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,27,445	8,200
27	40/2010-11—Do. do.—Revamping of Paratharakandam LI scheme in Varapetty Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 8,77,050	22,000
28	41/2010-11—Do. do.—Revamping of Puthuppady LI scheme in Varapetty Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,43,677	8,600
29	42/2010-11—Do. do.—Revamping of Piravom LI scheme in Piravom Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,00,805	7,550
30	43/2010-11—Do. do.—Revamping of Puthumanakkadavu LI scheme in Maneed Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 2,89,173	7,250
31	44/2010-11—Do. do.—Revamping of Ramamangalam No. I LI scheme in Ramamangalam Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,16,777	7,950
32	45/2010-11—Do. do.—Revamping of Ramamangalam No. III LI scheme in Ramamangalam Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 3,46,879	8,700
33	46/2010-11—Do.—do.—Revamping of Ramamangalam No. IV LI scheme in Ramamangalam Panchayath-Supply, conveyance, erection, testing, commissioning of do. do. do.—Rs. 5,76,393	14,450

Cost of tender forms —Rs. 900 + VAT for Sl. Nos. 1, 9, 22, Rs. 1,000 + VAT for Sl. Nos. 2, 8, 18, 25, Rs. 800 + VAT for Sl. Nos. 3, 13, 14, 15, 16, Rs. 600 + VAT for Sl. Nos. 4, 30, Rs. 400 + VAT for Sl. Nos. 5, 19, 20, Rs. 700 + VAT for Sl. Nos. 6, 10, 17, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 32, Rs. 500 + VAT for Sl. No. 7, Rs. 1,500 + VAT for Sl. Nos. 11, 27, Rs. 300 + VAT for Sl. No. 12, Rs. 1,100 + VAT for Sl. No. 24 and Rs. 1,200 + VAT for Sl. No. 33.

Last date and time of sale of tender—29-7-2010 upto 1 p. m. for Sl. Nos. 1 to 11. 4-8-2010 upto 1 p. m. for Sl. Nos. 12 to 22 and 7-8-2010 upto 1 p. m. for Sl. Nos. 23 to 33.

Last date of receipt of tender—30-7-2010 upto 12 noon for Sl. No. 1 to 11, 5-8-2010 upto 12 noon for Sl. Nos. 12 to 22 and 8-8-2010 upto 12 noon for Sl. Nos. 23 to 33.

Class of contractors— 'D' Class and above for Serial Nos. 4, 5, 7, 12, 19, 20, 30 and 'C' Class and above for others.

Period of completion—3 months.

The firm period of the tenders will be four months from the date of opening of the tenders. All other conditions are same as those current in Kerala PWD/ Water Resources Department and further all other details and information of tenders can be obtained from the office of the undersigned in working days.

കേരള ഗവണ്മെന്റുകൾക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ ദർശാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർശാസുകൾ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30-ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർശാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം രൂപ
(1)	(2)	(3)
1	14/2010-11—മിർപ—പ്രത്യേക പാക്കേജ്—പൂതൂക്ക പഞ്ചായത്തിൽ ഐക്കരനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—സക്ഷൻ, ഡെലിവറി പൈപ്പുകളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും പഴയ മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വേർപെടുത്തി രാമമംഗലം സെക്ഷൻ സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കുക, പുതിയ മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 4,33,548	10,850
2	15/2010-11—ടി ടി വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ഇഞ്ചൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 4,63,692	11,600
3	16/2010-11—ടി ടി വാളകം പഞ്ചായത്തിൽ കടാതി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,55,074	8,900

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4	17/2010-11—മിർപ—പ്രത്യേക പാക്കേജ്-പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ കളമ്പൂർ സൗത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻപദ്ധതി നവീകരണം—സക്ഷൻ, ഡെലിവറി പൈപ്പുകളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും പഴയ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വേർപെടുത്തി രാമമംഗലം സെക്ഷൻ സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കുക, പുതിയ മോട്ടോർ പമ്പുസെറ്റുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 2,63,707	6,600	20	33/2010-11 ടി ടി—വാളകം പഞ്ചായത്തിൽ മേക്കടമ്പ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 1,94,807	4,900
5	18/2010-11—ടി ടി പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ കളമ്പൂർ നോർത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 1,59,762	4,000	21	34/2010-11—ടി ടി പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ മുളക്കുളം നോർത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,23,752	8,100
6	19/2010-11—ടി ടി പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ കക്കാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,23,740	8,100	22	35/2010-11—ടി ടി പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ മുളക്കുളം വടക്കേക്കര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 4,32,222	10,850
7	20/2010-11—ടി ടി പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ കക്കാട് ടെയിൽ എൻ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 2,21,485	5,550	23	36/2010-11—ടി ടി മണീട് പഞ്ചായത്തിൽ നെച്ചൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,44,302	8,650
8	21/2010-11—ടി ടി മാറാടി പഞ്ചായത്തിൽ കായനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 4,52,239	11,350	24	37/2010-11—ടി ടി രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ പാമ്പാക്കുട ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 5,13,099	12,850
9	22/2010-11—ടി ടി—പുതൂക്ക പഞ്ചായത്തിൽ കറുകപ്പിള്ളി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 4,49,955	11,250	25	38/2010-11—ടി ടി രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ പാമ്പാക്കുട റീലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 4,65,355	11,650
10	23/2010-11—ടി ടി ആരക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കാവന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,27,294	8,200	26	39/2010-11—ടി ടി പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ പാഴൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,27,445	8,200
11	24/2010-11—ടി ടി വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ കണ്ടമ്പുഴ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 9,68,382	24,250	27	40/2010-11—ടി ടി വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ പറത്തറകണ്ടം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 8,77,050	22,000
12	25/2010-11—ടി ടി വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ കണ്ടമ്പുഴ റീ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 12,972	350	28	41/2010-11—ടി ടി വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ പുതുപ്പാടി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,43,677	8,600
13	26/2010-11—ടി ടി രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ കീഴുമുറി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,93,946	9,850	29	42/2010-11—ടി ടി പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ പിറവം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,00,805	7,550
14	27/2010-11—ടി ടി പുതൂക്ക പഞ്ചായത്തിൽ കുടുമ്പനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,92,077	9,850	30	43/2010-11—ടി ടി മണീട് പഞ്ചായത്തിൽ പുതുമനക്കടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 2,89,173	7,250
15	28/2010-11—ടി ടി വാളകം പഞ്ചായത്തിൽ കുരിയാത്തോട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,91,691	9,800	31	44/2010-11—ടി ടി രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ രാമമംഗലം നമ്പർ-1 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,16,077	7,950
16	29/2010-11—ടി ടി വാളകം പഞ്ചായത്തിൽ കുരിയാത്തോട് മിനി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,73,931	9,350	32	45/2010-11—ടി ടി രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ രാമമംഗലം നമ്പർ-3 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,46,879	8,700
17	30/2010-11—ടി ടി മാറാടി പഞ്ചായത്തിൽ മാറാടി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 3,39,035	8,500	33	46/2010-11—ടി ടി രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ രാമമംഗലം നമ്പർ-4 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 5,76,393	14,450
18	31/2010-11—ടി ടി രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ മമലശ്ശേരി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 4,81,294	12,050			
19	32/2010-11—ടി ടി വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ മടത്തിക്കുടി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നവീകരണം—ടി ടി ടി—രൂപ 1,60,535	4,050			

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 9, 22 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 8, 18, 25, ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3, 13, 14, 15, 16 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-നും 30-നും രൂപ 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5, 19, 20 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6, 10, 17, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 32 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7-ന് രൂപ 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11-നും 27-നും രൂപ 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12-ന് രൂപ 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 24-ന് രൂപ 1,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 33-ന് രൂപ 1,200 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 11 വരെ 29-7-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 12 മുതൽ 22 വരെ 4-8-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 23 മുതൽ 33 വരെ 10-8-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 11 വരെ 30-7-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 12 മുതൽ 22 വരെ 5-8-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 23 മുതൽ 33 വരെ 11-8-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്—ക്രമനമ്പർ 4, 5, 7, 12, 19, 20, 30 എന്നിവയ്ക്ക് 'ഡി'യും അതിനുമുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 'സി'യും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് മാസം വരെയാകുന്നു. കേരള പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

Office of the Executive Engineer,
M. I. Division, Ernakulam, (Sd.)
Kakkanadu, Kochi-30. Executive Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ടി. എൻ. 2/2010-11.

2010 ജൂൺ 29.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, എറണാകുളം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 23-7-2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്ത മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അന്നേദിവസം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് തദ്ദേശസമരത്തിൽ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിതദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽത്തുകയും	നിരതദ്രവ്യം രൂപ
1	3/ഇഇ/എ/2010-11—ഗോശ്രീ ദീപ് വികസന അതോറിറ്റി—എറണാകുളം ജില്ലയിൽ താന്നോന്നി തുരുത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 15 ലക്ഷം.	37,500
2	4/ഇഇ/എ/2010-11—ഗോശ്രീ ദീപ് വികസന അതോറിറ്റി—എറണാകുളം ജില്ലയിൽ താന്നോന്നി തുരുത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 10,10,000	25,250

ദർഘാസ് ഫോറം അതിന്റെ വില—ക്രമ നമ്പർ 1-ന് രൂപ 2,300 + 4% വി. നി., ക്രമനമ്പർ 2-ന് രൂപ 1,600 + 4% വി. നി.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—23-7-2010, 1 മണിവരെ.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—'സി' ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും കാക്കനാട് സിവിൽ സ്ട്രോഷനിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 4 മാസമായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. ദർഘാസു കളോടൊപ്പം നിശ്ചിത രൂപത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ മാറത്തക്കവിധത്തിൽ നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഓരോ പണിക്കുമുള്ള യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പണികളെ സംബന്ധിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കേരള ജലവിഭവ/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, (ഒപ്പ്)
കാക്കനാട്, എറണാകുളം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

TENDER NOTICE

No. 02/SEICC/2010-11.

29th June 2010.

The Superintending Engineer, Irrigation Central Circle, Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala invites competitive tenders in sealed covers superscribing the name of works from eligible contractors Registered in Kerala P. W. D./Irrigation Department.

Sl. No.	Tender Number and Name of work with Estimate amount	EMD Rs.
(1)	(2)	(3)
1	02/SEICC/2010-11—SPARK-MIRPA—Thrissur Kole Lands—Strengthening the upstream and downstream banks of the Idiyanchira regulator in Mullassery Canal—Rs. 64,52,536	50,000
2	03/SEICC/2010-11—Do. do. do. Strengthening the damaged river banks in the upstream and downstream of Illikkal Regulator—Rs. 66,47,403	50,000
3	04/SEICC/2010-11—Do. do. do. Construction of a permanent sluice at 51 thara across Chathenchal link canal in Thrissur Kole lands—Rs. 40,12,412	50,000
4	05/SEICC/2010-11—Do. do. do. Construction of permanent sluice at the mouths of Chirakkal thodu at Inchamudi—Rs. 35,00,283	50,000
5	06/SEICC/2010-11—Do. do. do. Strengthening the existing hand rails and protection of side banks of Kottenkottu Valavu regulator—Rs. 31,30,701	50,000
6	07/SEICC/2010-11—Do. do. do. Construction of a permanent sluice across Kuzhikkattiri thodu in Thrissur Kole lands (Civil works)—Rs. 23,67,222	50,000
7	08/SEICC/2010-11—Do. do. do. Construction of a permanent sluice at the mouths of Parappuzha thodu in Manichal (Civil works)—Rs. 43,39,157	50,000

Cost of tender forms—Rs. 9,700 + VAT for Sl. No. 1, Rs. 10,000 + VAT for Sl. No. 2., Rs. 6,100 + VAT for Sl. No. 3., Rs. 5,300 + VAT for Sl. No. 4, Rs. 5,000 + VAT for Sl. No. 5, Rs. 3,600 + VAT for Sl. No. 6 and Rs. 6,600 + VAT for Sl. No. 7.

Time and date of issue of tender forms—From 11 a. m. on 30-7-2010 to 4 p. m. on 30-8-2010.

Time and date of receipt of tender forms—Upto 2.30 p. m. on 6-8-2010.

Time and date of opening of tenders—3 p.m. on 6-8-2010.

Time of completion—8 months for Sl. Nos. 1, 2 and 6 months for others.

Class of Contractor—‘A’ class for Sl. Nos. 1, 2 and ‘B’ and above for others.

The tenders will be received by post/speed post only. Tenders submitted directly or by courier service will be rejected.

Tenders will be opened by the Superintending Engineer or the officer authorized by him in the presence of the tenderers or their authorized agents present at that time. If the date of tender be declared as holiday, tender will be received and opened on the next working day. The firm period of the tenders will be 4 months from the date of receipt of the tender.

Details of tenders can be obtained from the Office of the undersigned up to 5-8-2010, 4 p.m. on all working days. Written application quoting Registration Number and enclosing Registration Card should be produced for obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed with a preliminary agreement in Stamp Paper worth Rs. 100 and sufficient EMD pledged in favour of the Superintending Engineer, Irrigation Central Circle, Thrissur. Tenders without sufficient EMD and preliminary agreement will be summarily rejected. All rules and regulations of tenders prevailing in the Irrigation Department/PWD are applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ മധ്യമേഖലാവിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് / ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുമ്പ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവയും കൊരിയർവഴി ലഭിക്കുന്നവയുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുമ്പ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽത്തുകയും	നിരതദ്രവ്യം രൂപ
(1)	(2)	(3)
1	02/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2010-11—സ്പാർക്ക്-മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്—തൃശ്ശൂർ കോൾ നിലങ്ങൾ - മുല്ലശ്ശേരി കനാലിൽ ഇടിയൻചിറ റെഗുലേറ്ററിന്റെ മേലോട്ടും താഴോട്ടും കരകൾ ബലപ്പെടുത്തൽ— രൂപ 64,52,536	50,000
2	03/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2010-11—ടി ടി ടി—ഇല്ലിക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെ മേലോട്ടും പുഴയുടെ കേടുവന്ന കരകൾ ബലപ്പെടുത്തൽ— രൂപ 66,47,403	50,000
3	04/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2010-11—ടി ടി ടി—തൃശ്ശൂർ കോൾ നിലങ്ങളിൽ ചാത്തൻചാൽ ലിങ്ക് കനാലിനു കുറുകെ 51 തറയിൽ ഒരു സ്ഥിരം ചീപ്പ് നിർമ്മിക്കൽ— രൂപ 40,12,412	50,000
4	05/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2010-11—ടി ടി ടി—ഇഞ്ചമുടിയിൽ ചിറയ്ക്കൽ തോട് മുഖത്ത് ഒരു സ്ഥിരം ചീപ്പ് നിർമ്മിക്കൽ— രൂപ 35,00,283	50,000
5	06/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2010-11—ടി ടി ടി—കൊറ്റംകോട്ട് വളവ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിലവിലുള്ള കൈവരികൾ ബലപ്പെടുത്തലും കരകൾ സംരക്ഷിക്കലും— രൂപ 31,30,701	50,000

(1)	(2)	(3)
6	07/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—സ്വാർത്ഥ്— മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്—തൃശ്ശൂർ കോൾ നിലങ്ങൾ—തൃശ്ശൂർ കോൾ നിലങ്ങളിൽ കുഴിക്കാട്ടിരി തോടിനുകുറുകെ ഒരു സ്ഥിരം ചീപ്പ് നിർമ്മിക്കൽ (സിവിൽ പണി)—രൂപ 23,67,222	50,000
7	08/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ടി ടി ടി മണിച്ചാലിൽ പറപ്പുഴ തോട്ടമുഖത്ത് ഒരു സ്ഥിരം ചീപ്പ് നിർമ്മാണം—രൂപ 43,39,157	50,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് രൂപ 9,700 + മു. വ. നി., ക്രമനമ്പർ 2-ന് രൂപ 10,000 + മു. വ. നി., ക്രമനമ്പർ 3-ന് രൂപ 6,100 + മു. വ. നി., ക്രമനമ്പർ 4-ന് രൂപ 5,300 + മു. വ. നി., ക്രമനമ്പർ 5-ന് രൂപ 5,000 + മു. വ. നി., ക്രമനമ്പർ 6-ന് രൂപ 3,600 + മു. വ. നി., ക്രമനമ്പർ 7-ന് രൂപ 6,600 + മു. വ. നി.

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും—30-7-2010, 11 മണി മുതൽ 3-8-2010, 4 മണിവരെ.

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—6-8-2010, 2.30 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—6-8-2010, 3 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 'എ' ക്ലാസും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 'ബി' ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 8 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം.

ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ/നിയമാനുസൃത ഏജന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 2.30 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അവ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം ആയിരിക്കും.

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 5-8-2010, 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എഴുതേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഡിസ്പാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം.

ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതാണ് (ഇന്ദിരാവികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല).

കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ/പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Irrigation Central Circle,
Thrissur.

(Sd.)
Superintending Engineer.

പുനർദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി2-ജനറൽ/2004.

2010 ജൂൺ 29.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ, ചെറു കിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 4-8-2010, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം രൂപ
1	55/ഇ.ഇ. എം. എ. /2009-10—മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്—പഴയന്നൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 7,54,049	19,000
2	57/ഇ.ഇ. എം.എ. /2009-10—ടി പുത്തൂറയ്ക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ ടി—രൂപ 4,19,000	10,500

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് രൂപ 1,500 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് രൂപ 1,000 + 4% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—27-7-2010 മുതൽ 29-7-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—4-8-2010, 3 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 'സി' ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും ക്രമനമ്പർ 2-ന് 'ഡി' ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ.

ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി. ഒ. (എം.എസ്.) നമ്പർ 135/97/കോ-ഓപ്പ്. തീയതി 18-11-1997-ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. എം. പി. എൽ. എ. ഡി. പണിക്ക് ടെൻഡർ എക്സ്സസ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ടെൻഡറുകളിൽ ടെൻഡർ ഫോറം വാങ്ങുകയും ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത കരാറുകാർ ടെൻഡർ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല. കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലവിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അനിശ്ചിതമായി കാരണം തൃപ്തികരമല്ലാത്ത കരാറുകാർക്ക് ടെൻഡർ ഫോറം നൽകുന്നതല്ല.

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2010-ലെയും 2011-ലെയും നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരമാവധി അധികം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം, ചെറുകിട (ഒപ്പ്)
ജലസേചന വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി. ടി.-3/2010-11.

2010 ജൂൺ 29.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇരിങ്ങാലക്കുട ചെറുകിട ജലസേചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പണിക്ക് കേരള ജലസേചന

വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 27-7-2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അനുതന്നെ വൈകുന്നേരം 4.30-ന് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—6/എ.ഇ.ഇ./എം.ഐ./ഐ.ജെ.കെ.—മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്—ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമുകളുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ—പുത്തൻതോട് പമ്പ് ഹൗസിന്റെ സർവ്വേ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ—രൂപ 2,39,190.

നിരതദ്രവ്യം—രൂപ 6,000.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—രൂപ 500 + വാറ്റ്.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—‘ഡി’ ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഇരിങ്ങാലക്കുട ചെറുകിട ജലസേചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് തീയതി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒരു മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ഫോറം വിൽക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ പ്രവൃത്തിക്കും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെ മുദ്രവച്ച കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്/ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്/നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേല നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ചെറുകിട ജലസേചന
ഉപവിഭാഗം, ഇരിങ്ങാലക്കുട.

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

RE-TENDER NOTICE

No. D2-2770/06/AIBP/TN/CTR.

28th June 2010.

Sealed and competitive tenders are invited on behalf of the Governor of Kerala from eligible and registered contractors with Kerala PWD/Water Resources Department for the work listed below. The tenders will be accepted till 3 p. m. on the tender day and will be opened on the same day in presence of the contractor or their authorized representatives at 3.30 p. m. Tenders sent only by registered post will be accepted. Tenders received after 3 p. m. will not be accepted in any case. Tenders sent through courier will not be accepted. For delays due to postal problems etc., the department will not be responsible.

<i>Sl. No.</i>	<i>Tender No.and Name of Work with Approximate PAC</i>	<i>EMD Rs.</i>	<i>Cost of tender forms Rs.</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1/SE/SPC/2010-11—AIBP—Chitturpuzha Project—Moolathara Left Bank Canal Mothirapara branch canal between Ch. 0/700 to 1/500 km.—Rs. 20,44,592	50,000	3,100 + VAT + Cess
2	2/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Thengode branch Canal— Rs. 35,10,048	50,000	5,300 + VAT + Cess
3	3/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of High Level Canal between Ch: 1/500 to 2/500 km.—Rs. 28,44,923	50,000	4,300 + VAT + Cess
4	4/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of High Level Canal between Ch: 2/700 to 3/500 km.— Rs. 22,81,539	50,000	3,500 + VAT + Cess
5	5/SE/SPC/2010-11 Do. do. do. Renovation of Karadichal branch Canal—Rs. 29,33,296	50,000	4,400 + VAT + Cess
6	6/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Melepudussery branch Canal between Ch:2/000 to 2/800 km.— Rs. 19,01,181	47,600	2,900 + VAT + Cess
7	7/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Mothirapara branch Canal between Ch: 2/700 to 3/400km.— Rs. 19,02,741	47,600	2,900 + VAT + Cess
8	8/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Koduvayur distributory from Ch: 0/00 to tail end— Rs. 26,66,911	50,000	4,100 + VAT + Cess
9	9/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Koduvayur branch Canal from 0/00 to tail end—Rs. 21,78,006	50,000	3,300 + VAT + Cess
10	10/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of High Level Canal between Ch: 4/000 to 4/700 km.— Rs. 23,01,693	50,000	3,500 + VAT + Cess
11	11/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Meenkara No. II branch Canal and Chemmanthodu branch Canal of Meenkara No. II— Rs. 14,47,555	36,200	2,200 + VAT + Cess
12	12/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Kinassery branch Canal from Ch. 2/500 km. to tail end— Rs. 41,85,953	50,000	6,300 + VAT + Cess
13	13/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Kallingalchira branch Canal— Rs. 18,15,122	45,400	2,800 + VAT + Cess
14	14/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of old Arampadam branch canal between Ch: 1/450 to 3/100 km.—Rs. 31,15,831	50,000	4,700 + VAT + Cess
15	15/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Pallassena Distributory of Ch: 0/800 to 4/000 km.—Rs. 29,18,802	50,000	4,400 + VAT + Cess
16	16/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Ayyampadam branch Canal between Ch: 0/900 km. to 1/500 km.— Rs. 15,92,933	39,900	2,400 + VAT + Cess
17	17/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Chorakode distributory of Vilayanchathanur branch Canal— Rs. 16,83,821	42,100	2,600 + VAT + Cess
18	18/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Kunnamkattupathy Canal System Renovation of Vadakkeppirivu Branch Canal— Rs. 16,02,865	40,100	2,500 + VAT + Cess

(1)	(2)	(3)	(4)
19	19/SE/SPC/2010-11—AIBP—Chitturpuzha Project—Kunnamkattupathy Canal System—Urgent rectification works to Main Canal between Ch. 4/300 km. to 6/000 km. including Bed leveling CD works, Desilting, strengthening of bund and providing spout shutters etc.—Rs. 31,36,809	50,000	4,800 + VAT + Cess
20	20/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Improvements to Nerchal Distributory of Kuttippallam branch canal between Ch: 0/000 km. to 2/500 km. including repair to CD works, bund protection, providing spout shutters etc.—Rs. 29,45,663	50,000	4,500 + VAT + Cess
21	21/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Improvements to Chinappilla branch Canal between Ch: 0/000 km. to 2/000 km. including repair to CD works, bund forming construction of toe wall, supplying spout shutter—Rs. 17,57,853	44,000	2,700 + VAT + Cess
22	22/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Improvements to Koundan Kalam distributory of Kuttippallan branch canal between Ch. 0/000 km. to 3/000 km. including repair to CD works, bund protection, providing spout shutter—Rs. 27,98,479	50,000	4,200 + VAT + Cess
23	23/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Urgent rectification works to main canal between Ch. 0/990 km. to 1/500 km. including Bed leveling, CD works, Desilting, strengthening of bund and providing spout shutters etc.—Rs. 21,79,264	50,000	3,300 + VAT + Cess
24	24/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Urgent rectification works to main canal between Ch. 1/800 to 3/000 including Bed leveling, CD works, Desilting, strengthening of bund and providing spout shutters etc.—Rs. 27,98,710	50,000	4,200 + VAT + Cess
25	25/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of main Canal between Ch. 19/000 km. to 24/000 km.—Rs. 42,62,615	50,000	6,400 + VAT + Cess
26	26/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of main Canal between Ch 24/500 km. to 28/000 km.—Rs. 44,91,907	50,000	6,800 + VAT + Cess
27	27/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Thattan Challa branch Canal—Rs. 17,93,699	44,900	2,700 + VAT + Cess
28	28/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Improvements to Koolakoundan-challa branch canal between 0/000 km. to 1/200km.—Rs. 22,89,761	50,000	3,500 + VAT + Cess
29	29/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Eachmenon branch Canal—Rs. 19,19,146	48,000	2,900 + VAT + Cess
30	30/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Improvements to Kizhakke Pirivu distributory of Kuttippallan branch canal between Ch: 0/000 km. to 5/000 km. including repair to CD works, bund protection, providing spout shutters—Rs. 36,69,552	50,000	5,600 + VAT + Cess
31	31/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Improvements to Thangupara branch canal between Ch. 0/000 km. to 2/400 km. including repair to CD works, bund protection, providing spout shutters—Rs. 15,38,580	38,500	2,400 + VAT + Cess
32	32/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Urgent rectification works to main canal between ch. 0/000 km. to 0/300 km. including construction of Tractor crossing Slab, reforming and Strengthening of canal bund —Rs. 18,32,444	45,900	2,800 + VAT + Cess

(1)	(2)	(3)	(4)
33	33/SE/SPC/2010-11—AIB—Chitturpuzha Project Thembaramadaku system—Renovation of main canal between Ch. 7/500 and 8/500 km.—Rs. 25,75,968	50,000	3,900 + VAT + Cess
34	34/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Poothenpully branch canal between ch. 0/000 km. to 1/800 km.—Rs. 18,44,816	46,200	2,800 + VAT + Cess
35	35/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Panayur branch canal between ch. 2/600 km. to 4/000 km.—Rs. 25,04,475	50,000	3,800 + VAT + Cess
36	36/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Thembaramadaku main canal between ch. 0/400 km. to 1/00 km.—Rs. 27,77,714	50,000	4,200 + VAT + Cess
37	37/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Vakkode branch canal-College Distributory between ch. 0/400 km. and Tail end—Rs. 27,80,471	50,000	4,200 + VAT + Cess
38	38/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Polpully branch canal between ch. 0/000 to 2/000—Rs. 15,10,485	37,800	2,300 + VAT + Cess
39	39/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Polpully branch canal between ch. 2/000 to 3/600 km. and 5/500 to Tail end Rs. 36,93,621	50,000	5,600 + VAT + Cess
40	40/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of chandana-puram branch canal between ch. 1/500 to 2/400 km.—Rs. 23,22,363	50,000	3,500 + VAT + Cess
41	41/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Punna-kode branch canal between ch. 0/200 and tail end—Rs. 16,05,948	40,200	2,500 + VAT + Cess
42	42/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Chandana-puram branch canal between ch. 0/300 to 1/000 km.—Rs. 15,90,188	39,800	2,400 + VAT + Cess
43	43/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Kallimenon-challa branch canal between ch. 0/200 to 3/500 km.—Rs. 41,27,539	50,000	6,200 + VAT + Cess
44	44/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Panayur branch canal (Vadakarappali) between ch. 5/500 to 6/200 km.—Rs. 17,65,295	44,200	2,700 + VAT + Cess
45	45/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Pothady branch canal between ch. 7/400 km. to 8/200 km.—Rs. 17,50,726	43,800	2,700 + VAT + Cess
46	46/SE/SPC/2010-11—Do. do. Nursee system—Nursee main canal between ch. 2/200 to 3/000 km.—Rs. 23,92,557	50,000	3,600 + VAT + Cess
47	47/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Nursee main canal between ch. 4/000 km. to 4/400 km.—Rs. 19,92,330	49,900	3,000 + VAT + Cess
48	48/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Nursee main canal between ch. 3/000 km. to 3/700 km.—Rs. 26,77,102	50,000	4,100 + VAT + Cess
49	49/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Nursee main canal between ch. 4/400 to 4/900 km.—Rs. 24,46,879	50,000	3,700 + VAT + Cess
50	50/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Nursee main canal between ch. 4/900 to 5/200 km.—Rs. 18,72,878	46,900	2,900 + VAT + Cess

(1)	(2)	(3)	(4)
51	51/SE/SPC/2010-11—AIBP-Chitturpuzha Project-Nurnee system—Renovation of Nurnee main canal between ch. 5/500 to 6/400km and rectification works to UT at ch. 6/500 km. and 7/200 km.—Rs. 17,95,447	44,900	2,700 +VAT+Cess
52	52/SE/SPC/2010-11—Do. do. do. Renovation of Nurnee main canal between ch. 9/000 km. to 9/600 km.—Rs. 17,96,802	45,000	2,700 +VAT+Cess
53	53/SE/SPC/2010-11—CPP—MLIS—Renovation works of main canal between ch. 4/875 to 5/450 km.—Rs. 24,05,158	50,000	3,700 +VAT+Cess

Date and time of sale of tender documents—10-8-2010 & 11-8-2010 upto 3 p. m. for Sl. Nos. 1 to 13, 12-8-2010 & 13-8-2010 up to 3 p. m. for Sl. Nos. 14 to 27, 16-8-2010 & 17-8-2010 up to 3 p. m. for Sl. Nos. 28 to 41, 18-8-2010 & 19-8-2010 upto 3 p. m. for Sl. Nos. 42 to 53.

Last date and time of receipt of tender documents—17-8-2010 upto 3 p.m. for Sl. Nos. 1 to 13, 19-8-2010 upto 3 p.m. for Sl. Nos. 14 to 27, 26-8-2010 upto 3 p.m. for Sl. Nos. 28 to 53.

Date and time of opening of tender documents—17-8-2010, 3.30 p.m. for Sl. Nos. 1 to 13, 19-8-2010 3.30 p. m. for Sl. Nos. 14 to 27, 27-8-2010, 11.30 a. m. for Sl. Nos. 28 to 41, 27-8-2010, 3.30 p. m. for Sl. Nos. 42 to 53.

Time of completion of work— 3 months .

Class of Contractor— 'B' and above.

Division Connected with the job—Irrigation Division, Chittur.

The tender forms and tender documents can be had from the Office of the Superintending Engineer on the date shown above, on request in writing and on payment of cost of tender documents. The cost of tender documents will not be given back at any cost. The tender documents should not be interchanged. All the rules and regulations prevailing in the Kerala PWD/Water Resources Department will be fully applicable to this tender also.

As per Government Order No. 972/2010/PWD/TVM dated 16-6-2010 (Paragraph 2) the rate difference upto the maximum of rates as per schedule of rate—2010 will be allowed as tender excess. If the quoted rate is less than the above mentioned difference, only the quoted rate will be allowed.

A preliminary agreement duly signed by the contractor in a Stamp Paper worth Rs. 100 (Rupees One hundred only) should be submitted along with the tender. Tenders submitted without preliminary agreement will be rejected.

The earnest money required for the tender should be drawn in favour of the Superintending Engineer and authorised to encash at any time in the Palakkad area and should be submitted along with the tender and in the absence of the required EMD, the tender will be rejected. According to the Law of Kerala Construction Workers Welfare Fund Act 8 (2) the contractor who takes the job is bound to pay 1% (one percent) of the total value of work done to the welfare of the construction labourers fund.

The rules and regulations in the Govt. Order G. O.(P) 84/97/ PW & T dated 19-9-1997 will be fully applicable to this tender.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലക്കാട് ശിരുവാണി പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും മുദ്രവച്ചതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ ടെണ്ടർ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 3 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉള്ളതല്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം രൂപ	ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—എ.ഐ.ബി.പി.-ചിറ്റൂർപുഴ പദ്ധതി-മുലത്തറ ഇടതുകര കനാൽ-മോതിരംപാറ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/700 കി. മീറ്ററിനും 1/500-കി.മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുതുക്കിപ്പണിയൽ—രൂപ 20,44,592	50,000	3,100 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
2	2/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി തെക്കോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ടി—രൂപ 35,10,048	50,000	5,300 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
3	3/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി ഹൈലൈവൽ കനാൽ ചെയിനേജ് 1/500 കി. മീറ്ററിനും 2/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ടി—രൂപ 28,44,923	50,000	4,300 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
4	4/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി ഹൈലൈവൽ കനാൽ ചെയിനേജ് 2/700 കി. മീറ്ററിനും 3/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ടി—രൂപ 22,81,539	50,000	3,500 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
5	5/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി കരടിച്ചാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ടി—രൂപ 29,33,296	50,000	4,400+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
6	6/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി മേലേ പുതുശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് കി. മീ. 2/000-നും 2/800-നും ഇടയിൽ പുതുക്കി പണിയൽ—രൂപ 19,01,181	47,600	2,900 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
7	7/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി മോതിരപാറ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് കി. മീ. 2/700-നും 3/400-നും ഇടയിൽ ടി—രൂപ 19,02,741	47,600	2,900+വാറ്റ് + സെസ്സ്
8	8/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി കൊടുവായൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 0/000 കി. മീ. മുതൽ വാലറ്റം വരെ ടി—രൂപ 26,66,911	50,000	4,100+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
9	9/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി കൊടുവായൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ 0/000 കി.മീ. മുതൽ വാലറ്റംവരെ ടി—രൂപ 21,78,006	50,000	3,300 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
10	10/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി ഹൈലൈവൽ കനാൽ ചെയിനേജ് കി.മീ. 4/000-നും 4/700-നും ഇടയിൽ ടി—രൂപ 23,01,693	50,000	3,500 + വാറ്റ് + സെസ്സ്
11	11/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി മീൻകര നമ്പർ-2 ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെയും ചെമ്മണാത്തോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റേയും (മീൻകര നമ്പർ-2) ടി—രൂപ 14,47,555	36,200	2,200+വാറ്റ് + സെസ്സ്
12	12/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി കിണാശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് കി.മീ. 2/500 മുതൽ വാലറ്റംവരെ ടി—രൂപ 41,85,953	50,000	6,300 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
13	13/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി കല്ലിങ്ങൽചിറ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ടി—രൂപ 18,15,122	45,400	2,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
14	14/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി പഴയ ആറാമ്പാടം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് കി.മീ. 1/450-നും 3/100-നും ഇടയിൽ ടി—രൂപ 31,15,831	50,000	4,700 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
15	15/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി പല്ലശ്ശേരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 0/800 കി.മീ. മുതൽ 4/000 കി.മീ. വരെ ടി—രൂപ 29,18,802	50,000	4,400 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
16	16/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി അയ്യംപാടം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് കി.മീ. 0/900-നും 1/500-നും ഇടയിൽ ടി—രൂപ 15,92,933	39,900	2,400 +വാറ്റ് + സെസ്സ്

(1)	(2)	(3)	(4)
17	17/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—എ. ഐ. ബി. പി.-ചിറ്റൂർപുഴ പദ്ധതി- മുലത്തറ ഇടതുകര കനാൽ-വീളയം ചാത്തന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചോരക്കോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി പുതുക്കി പണിയൽ—രൂപ 16,83,821	42,100	2,600+വാറ്റ് + സെസ്സ്
18	18/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി കുന്നം കാട്ടുപതി കനാൽ സിസ്റ്റം വടക്കേപിരിവു ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ടി—രൂപ 16,02,865	40,100	2,500 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
19	19/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി സ്പൗട്ട് ഷട്ടർ നിർമ്മാണം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തൽ, ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് പണികൾ, ചെളി നീക്കം ചെയ്യൽ, ബെഡ് ലവലിംഗ് തുടങ്ങിയവ അടക്കം മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 4/300 കി. മീറ്ററിനും 6/000 മുതൽ കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—രൂപ 31,36,809	50,000	4,800 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
20	20/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി സ്പൗട്ട് ഷട്ടർ നിർമ്മാണം ബണ്ട് സംരക്ഷണം, ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് കേടുപാടു തീർക്കൽ എന്നിവ അടക്കം കുറ്റിപ്പള്ളം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ നേർചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 0/000 കി. മീറ്ററിനും 2/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ—രൂപ 29,45,663	50,000	4,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
21	21/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി സ്പൗട്ട് ഷട്ടർ നിർമ്മാണം ബണ്ട് സംരക്ഷണം, ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് കേടുപാടു തീർക്കൽ എന്നിവ അടക്കം ചിന്നപ്പിള്ള ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 2/000-നും ഇടയിൽ ടി—രൂപ 17,57,853	44,000	2,700+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
22	22/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി കുറ്റിപ്പള്ളം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ കൗണ്ടറുകളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 3/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ടി— രൂപ 27,98,479	50,000	4,200+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
23	23/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി സ്പൗട്ട് ഷട്ടർ നിർമ്മാണം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തൽ, ചെളിനീക്കം ചെയ്യൽ, ബെഡ് ലവലിംഗ്, ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് പണികൾ എന്നിവ അടക്കം മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 0/990 കി. മീറ്ററിനും 1/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—രൂപ 21,79,264	50,000	3,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
24	24/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി സ്പൗട്ട് ഷട്ടർ നിർമ്മാണം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തൽ, ചെളിനീക്കം ചെയ്യൽ, ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് പണികൾ, ബെഡ് ലവലിംഗ് തുടങ്ങിയവ അടക്കം മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 1/800 കി. മീറ്ററിനും 3/000 കി. മീറ്ററിനും ടി— രൂപ 27,98,710	50,000	4,200 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
25	25/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 19/000 കി. മീറ്ററിനും 24/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുതുക്കി പണിയൽ—രൂപ 42,62,615	50,000	6,400+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
26	26/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 24/500 കി. മീറ്ററിനും 28/000 കി. മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 44,91,907	50,000	6,800 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
27	27/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി തട്ടാൻചള്ള ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുതുക്കി പണിയൽ—രൂപ 17,93,699	44,900	2,700+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
28	28/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി കുളകൗണ്ടൻ ചള്ള ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 1/200 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 22,89,761	50,000	3,500 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
29	29/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി ഈച്ചി. മേനോൻ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുതുക്കിപണിയൽ—രൂപ 19,19,146	48,000	2,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
30	30/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി സ്പൗട്ട് ഷട്ടർ നിർമ്മാണം, ബണ്ട് സംരക്ഷണം, ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് കേടുപാടു തീർക്കൽ അടക്കം കുറ്റിപ്പള്ളം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ കിഴക്കേ പിരിവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 5/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 36,69,552	50,000	5,600 +വാറ്റ് + സെസ്സ്

(1)	(2)	(3)	(4)
31	31/എസ്.ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—എ. ഐ. ബി. പി.—ചിറ്റൂർപുഴ പദ്ധതി-കുന്നംകാട്ടുപതി കനാൽ സിസ്റ്റം-സ്പൗട്ട് ഷട്ടർ നിർമ്മാണം, ബണ്ട് സംരക്ഷണം, ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് കേടുപാടുകൾക്കൽ എന്നിവ അടക്കം തങ്കുപ്പാറ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 2/400 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 15,38,580	38,500	2,400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്
32	32/എസ്.ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 0/300 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ട്രാക്ടർസ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം അടക്കം അറ്റ കുറ്റപ്പണികളും കനാൽ ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തലും പുനർനിർമ്മിക്കലും—രൂപ 18,32,444	45,900	2,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
33	33/എസ്.ഇ./എസ്.പി.സി./2010-11—എ.ഐ.ബി.പി.—ചിറ്റൂർപുഴ പ്രൊജക്ട്-തേമ്പാറ മടക്ക് സിസ്റ്റം മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 7/500 കി. മീറ്ററിനും 8/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുതുക്കി പണിയൽ—രൂപ 25,75,968	50,000	3,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
34	34/എസ്.ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി പുത്തൻപിള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 0/000 കി.മീറ്ററിനും 1/800 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുതുക്കി പണിയൽ—രൂപ 18,44,816	46,200	2,800 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
35	35/എസ്.ഇ./എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി പനയൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 2/600 കി. മീറ്ററിനും 4/000 കി. മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 25,04,475	50,000	3,800 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
36	36/എസ്.ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 0/400 കി. മീറ്ററിനും 1/000 കി. മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 27,77,714	50,000	4,200+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
37	37/എസ്.ഇ./എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി വാക്കോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ കോളേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 0/400 കി. മീറ്ററിനും വാലറ്റത്തിനും ടി—രൂപ 27,80,471	50,000	4,200+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
38	38/എസ്.ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി പൊൽപുള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 2/000 കി. മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 15,10,485	37,800	2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
39	39/എസ്.ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി പൊൽപുള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 2/000 കി. മീറ്ററിനും 3/600 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലും 5/500 കി. മീ. വാലറ്റത്തിനും ടി—രൂപ 36,93,621	50,000	5,600 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
40	40/എസ്.ഇ./എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി ചന്ദനപുരം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 1/500 കി. മീറ്ററിനും 2/400 കി. മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 23,22,363	50,000	3,500 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
41	41/എസ്.ഇ./എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി പുനകോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 0/200 കി. മീറ്ററിനും വാലറ്റത്തിനും ടി—രൂപ 16,05,948	40,200	2,500 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
42	42/എസ്.ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി ചന്ദനപുരം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 0/300 കി. മീറ്ററിനും 1/000 കി. മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 15,90,188	39,800	2,400 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
43	43/എസ്.ഇ./എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി കാളിമേനോൻചുള്ള ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 0/200 കി. മീറ്ററിനും 3/500 കി. മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 41,27,539	50,000	6,200 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
44	44/എസ്.ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി പനയൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ (വടകരപ്പള്ളി) ചെയിനേജ് 5/500 കി. മീറ്ററിനും 6/200 കി. മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 17,65,295	44,200	2,700 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
45	45/എസ്.ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി പോത്തടി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 7/400 കി. മീറ്ററിനും 8/200 കി. മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 17,50,726	43,800	2,700 +വാറ്റ് + സെസ്സ്

(1)	(2)	(3)	(4)
46	46/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—എ. ഐ. ബി. പി—ചിറ്റൂർപുഴ പ്രോജക്ട്—നർണി സിസ്റ്റം—നർണി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 2/200 കി.മീറ്ററിനും 3/000 കി.മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുതുക്കി പണിയൽ— രൂപ 23,92,557	50,000	3,600 വാറ്റ് + സെസ്സ്
47	47/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി നർണി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 4/000 കി. മീറ്ററിനും 4/400 കി. മീറ്ററിനും ടി— രൂപ 19,92,330	49,900	3,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
48	48/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി നർണി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 3/000 കി.മീറ്ററിനും 3/700 കി.മീറ്ററിനും ടി— രൂപ 26,77,102	50,000	4,100 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
49	49/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി നർണി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 4/400 കി. മീറ്ററിനും 4/900 കി. മീറ്ററിനും ടി— രൂപ 24,46,879	50,000	3,700 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
50	50/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി നർണി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 4/900 കി. മീറ്ററിനും 5/200 കി. മീറ്ററിനും ടി— രൂപ 18,72,878	46,900	2,900 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
51	51/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി നർണി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 5/500 കി. മീറ്ററിനും 6/400 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുതുക്കി പണിയൽ—6/500-ലും 7/200-ലും ഉള്ള യു. ടി. കളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—രൂപ 17,95,447	44,900	2,700+ വാറ്റ് + സെസ്സ്
52	52/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—ടി ടി ടി നർണി മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 9/000 കി. മീറ്ററിനും 9/600 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുതുക്കി പണിയൽ—രൂപ 17,96,802	45,000	2,700 +വാറ്റ് + സെസ്സ്
53	53/എസ്. ഇ/എസ്.പി.സി./2010-11—സി.പി.പി.-എം.എൽ.ഐ.എസ്. മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 4/875 കി. മീറ്ററിനും 5/450 കി.മീറ്ററിനും ടി—രൂപ 24,05,158	50,000	3,700 +വാറ്റ് + സെസ്സ്

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 13 വരെ 10-8-2010 & 11-8-2010, 3 മണി വരെ. ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 27 വരെ 12-8-2010 & 13-8-2010, 3 മണി വരെ. ക്രമനമ്പർ 28 മുതൽ 41 വരെ 16-8-2010 & 17-8-2010, 3 മണി വരെ. ക്രമനമ്പർ 42 മുതൽ 53 വരെ 18-8-2010 & 19-8-2010 3 മണി വരെ.

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 13 വരെ 17-8-2010, 3 മണി വരെ. ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 27 വരെ 19-8-2010, 3 മണി വരെ. ക്രമനമ്പർ 28 മുതൽ 53 വരെ 26-8-2010, 3 മണി വരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 13 വരെ 17-8-2010, 3.30 മണി. ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 27 വരെ 19-8-2010, 3.30 മണി. ക്രമനമ്പർ 28 മുതൽ 41 വരെ 27-8-2010, 11.30 മണി. ക്രമനമ്പർ 42 മുതൽ 53 വരെ 27-8-2010, 3.30 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം—‘ബി’ ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 972/2010 പൊ.മ.വ. തിരുവനന്തപുരം തീയതി 16-6-2010 ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക രണ്ട് പ്രകാരം മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2010-ലെയും 2009-ലെയും നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരമാവധി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുക മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വ്യത്യാസത്തേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ടെണ്ടറിൽ പറഞ്ഞ തുകയേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

ദർഘാസിനൊപ്പം 100 (നൂറ്) രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും ദർഘാസിന് ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറ്റാത്തവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ തുകയായിരിക്കണം പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% (ഒരു ശതമാനം) നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി. ഒ. (പി) 84/97/പിഡബ്ല്യു ആന്റ് റ്റി തീയതി 19-8-1997-ൽ പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Siruvani Project Circle,
Palakkad-678 012.

(Sd.)
Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി3/2167/2004.

2010 ജൂലൈ 2.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള അധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ അതാത് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം രൂപ
(1)	(2)	(3)

ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതി (തേമ്പാറമടക്ക് സിസ്റ്റം)

- 1/2010-11—സി.പി.പി.-ടി.എം.എസ്.-തേമ്പാറമടക്ക് മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/700 കി. മീ. മുതൽ 1/750 കി. മീ. വരെയുള്ള സർപ്പസ് എസ് കേ പിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം—രൂപ 9,00,000 22,500
- 2/2010-11—ടി ടി പോത്താടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 6/375 കി. മീ. മുതൽ 6/425 കി. മീ. വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 4,00,000 10,000
- 3/2010-11—ടി ടി പോത്താടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിലുള്ള കുളച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 4,00,000 10,000
- 4/2010-11—ടി ടി പോത്താടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/800 കി. മീ. മുതൽ 1/400 കി. മീ. വരെയുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 7,00,000 17,500
- 5/2010-11—ടി ടി പോത്താടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 6/425 കി. മീ. മുതൽ 6/500 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—രൂപ 5,00,000 12,500
- 6/2010-11—ടി ടി ബസാർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ ചെയിനേജ് 0/600 കി. മീ. മുതൽ 0/700 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—രൂപ 5,00,000 12,500
- 7/2010-11—ടി ടി തെർണ്ണാപ്പള്ളം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/600 കി. മീ. മുതൽ വാലറ്റംവരെയുള്ള ടി —രൂപ 12,00,000 30,000
- 8/2010-11—ടി ടി തേമ്പാറമടക്ക് മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5/700 കി. മീ. മുതൽ 6/500 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി—രൂപ 7,00,000 17,500

നറണി സിസ്റ്റം

- 9/2010-11—സി.പി.പി.-നറണി സിസ്റ്റം.-പുതുശ്ശേരി ചെയിനേജ് 6/400 കി. മീ. വരെയുള്ള സർപ്പസ് ഷട്ടറിന്റേയും അതിനടുത്തുള്ള കേടുവന്ന അടിത്തട്ടിന്റേയും അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ—രൂപ 4,00,000 12,500

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

- 10/2010-11—ടി ടി നറണി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/300 കി. മീ. നടുത്തുള്ള സൂപ്പർ പാസേജിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേയും പുഴയുടെ വലതുഭാഗത്തായി നിലവിലുള്ള വിയറിന്റെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ—രൂപ 6,00,000 15,000
- 11/2010-11—ടി ടി നറണി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 8/500 കി. മീ. നടുത്തുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും ട്രാക്റ്റർ ക്രോസ് സ്റ്റാമ്പും—രൂപ 5,00,000 12,500

കുന്നങ്കാട്ടുപതി സിസ്റ്റം

- 12/2010-11—സി.പി.പി.-കെ. കെ. പതി സിസ്റ്റം.-ഈച്ചമൻ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/000 കി. മീ. നും 3/000 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 5,00,000 12,500
- 13/2010-11—ടി ടി മെയിൻ കനാലിന്റെയും ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റേയും തകർന്ന ബണ്ടുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കൽ—രൂപ 3,00,000 7,500
- 14/2010-11—ടി ടി കണക്കമ്പാറ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ.-നും 0/750 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 12,00,000 30,000
- 15/2010-11—ടി ടി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3/500 കി. മീ.-നും 4/300 കി.മീ.-നും ടി—രൂപ 8,00,000 20,000
- 16/2010-11—ടി ടി അത്തിക്കാട്ടുചള്ള ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/600 കി. മീ.-നും 2/000 കി. മീ. നും ടി—രൂപ 8,00,000 20,000
- 17/2010-11 —സി.പി.പി.-എം. എൽ. ബി. സി.-ഹൈ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3/700 കി. മീ.-നടുത്തുള്ള U Tയിലെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 10,00,000 25,000
- 18/2010-11 —സി.പി.പി.-എം. എൽ. ബി. സി.-ഹൈ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4/100 കി. മീ.-നടുത്തുള്ള U Tയിലെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 10,00,000 25,000
- 19/2010-11 —ടി ടി മീനാക്ഷിപുരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പമ്പ് ഹൗസിനടുത്തുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 15,00,000 37,500
- 20/2010-11 —ടി ടി ചെയിനേജ് 16/800 കി. മീ.-നും 19/000 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള മെയിൻ കനാലിന്റെയും ചെയിനേജ് 17/000 കി. മീ. നടുത്തുള്ള സ്കൂളി സിന്റെയും ടി—രൂപ 7,00,000 17,500
- 21/2010-11—ടി ടി മാങ്ങോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/250 കി. മീ.-നും 0/900 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള കനാലിന്റെയും ചെയിനേജ് 0/900 കി. മീ. നടുത്തുള്ള ഡ്രോപ്പിന്റെയും ടി —രൂപ 6,00,000 15,000

(1)	(2)	(3)
22	22/2010-11—സി. പി. പി.-എം. എൽ. ബി. സി. ചെയിനേജ് 23/500 കി. മീ.-നും 24/500 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള മെയിൻ കനാലിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—രൂപ 8,00,000	20,000
23	23/2010-11—ടി ടി അഞ്ചു വള്ളക്കാട് മൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ വാലറ്റം ഭാഗത്ത് ടി—രൂപ 15,00,000	37,500
24	24/2010-11—ടി ടി മുളളന്തോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/370 കി. മീ.-നും 0/500 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് ടി —രൂപ 10,00,000	25,000
25	25/2010-11—ടി ടി കല്യാണപേട്ട ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/500 കി. മീ.-നും 3/600 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് ടി —രൂപ 15,00,000	37,500
26	26/2010-11—ടി ടി തിമ്മൻപെട്ടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ.-നും 2/000 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള കനാലിന്റെ ടി—രൂപ 15,00,000	37,500
27	27/2010-11—ടി ടി മേട്ടുപ്പാളയം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/450 കി. മീ.-നും 1/675 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള കനാലിന്റെ ടി—രൂപ 5,00,000	12,500
28	28/2010-11—ടി ടി തിമ്മൻപെട്ടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/000 കി. മീ.-നും വാലറ്റത്തിനും ഇടയിലുള്ള കനാലിന്റെ ടി—രൂപ 5,00,000	12,500
<u>വാളയാർ പദ്ധതി</u>		
29	29/2010-11—ഡബ്ലിയു. പി.-കൗണ്ടൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/400 കി. മീ.-നും 3/600 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 15,00,000	37,500
30	30/2010-11—ടി നട്ടുത്തൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീ.-നും 0/300 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള ടി—രൂപ 8,00,000	20,000
31	31/2010-11—ടി നട്ടുത്തൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3/750 കി. മീ.-നും 4/250 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള ടി—രൂപ 15,00,000	37,500
32	32/2010-11—ടി വാളയാർ ഡാമിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ(2010-2011)—രൂപ 3,50,000	8,750
33	33/2010-11—ടി പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4/250 കി. മീ.-നും 4/500 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 15,00,000	37,500
34	34/2010-11 —ടി വാളയാർ ഡാമിന്റെ ഫെൻസിങ്ങ് ഗാലറിയുടെ പടവുകളും അടിയന്തിര പുനരുദ്ധരിക്കൽ—രൂപ 8,00,000	20,000
35	35/2010-11 —ടി പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 11/470 കി. മീ.-നും 11/650 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 14,00,000	35,000

(1)	(2)	(3)
36	36/2010-11 —ടി ചാലൈ ഇടതു കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/800 കി. മീ.-നും 1/200 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള കനാലിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 14,00,000	35,000
37	37/2010-11 —ടി തട്ടാൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/320 കി. മീ.-നും 0/500 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 15,00,000	37,500
38	38/2010-11—ടി പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 7/820 കി. മീ.-നും 8/460 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള കേടുവന്ന അടിത്തട്ടിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 8,00,000	20,000
39	39/2010-11 —ടി നമ്പർ II ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 1/300 കി. മീ.-നും 1/800 കി. മീ.-നും ടി—രൂപ 7,00,000	17,500
40	40/2010-11 —ടി വാളയാർ ഡാമിന്റെ Riprap-ന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണം—രൂപ 6,00,000	15,000
<u>ഗായത്രി പദ്ധതി</u>		
41	41/2010-11—ജി. പി. എസ്. 11-ചുള്ളിയാർ ഡാമിലേക്കുള്ള പലകപ്പാണ്ടി ഫീഡർ കനാലിൽ ചെയിനേജ് 2/135 കി. മീ.-നും 2/150 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം—രൂപ 7,50,000	18,750
42	42/2010-11 —ടി ചുള്ളിയാർ ഡാം, ക്യാമ്പ് പരിസരം എന്നിവയുടെ വാർഷിക പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ (2010-2011)—രൂപ 4,00,000	10,000
43	43/2010-11—ടി പറയംപള്ള-പേഴും പൊറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ (2010-2011)—രൂപ 6,00,000	15,000
44	44/2010-11—ജി. പി. എസ്.-1 മീങ്കര ഡാം, ക്യാമ്പ് പരിസരം എന്നിവയുടെ വാർഷിക പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ (2010-2011)—രൂപ 4,00,000	10,000
45	45/2010-11—ടി കാര്ട്ടേഴ്സുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികളും (2010-2011) മീങ്കര ഡാം, സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും—രൂപ 3,10,000	7,750
46	46/2010-11—ജി. പി. എസ്. I-പാറയ്ക്കൽ ചുള്ള ഡിസ്ട്രി ബ്യൂട്ടറിയുടെ സംരക്ഷണവും ചെയിനേജ് 1/500 കി. മീ.-നും 1/820 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള ഡ്രോപ്പിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 6,00,000	15,000
47	47/2010-11—ടി വലതു കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 14/300 കി. മീറ്ററിനും 14/600 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 8,00,000	20,000
48	48/2010-11—ടി പല്ലശ്ശേന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 0/900 കി.മീറ്ററിനും 1/400 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 5,00,000	12,500

(1)	(2)	(3)
49	49/2010-11—ജി. പി. എസ്.-I കല്ലുകെട്ടിച്ചുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 1/500 കി. മീ. മുതൽ 1/820 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 5,00,000	12,500
50	50/2010-11—കെ. കെ. ഐ. പി.—കിട്ടുപ്പിള്ള ബ്രാഞ്ചുകനാലിൽ ചെയിനേജ് 1/500 കി. മീ. ലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—രൂപ 4,50,000	11,250

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 38, 41, 47 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,500+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 9, 42, 44 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 800+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 4, 8, 20, 39 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,400+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 5,6, 11, 12, 27, 28, 48, 49 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,000+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 7-നും 14-നും രൂപ 1,800+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 10, 21, 40, 43, 46 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,200+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 13-ന് രൂപ 600+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 19, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 37 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 2,300+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 32-നും 45-നും രൂപ 700+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 35-നും 36-നും രൂപ 2,100+വാറ്റ്+സെസ്, ക്രമനമ്പർ 50-ന് രൂപ 900+വാറ്റ്+സെസ്.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ആറ് മാസം.

കോൺട്രാക്ടറുടെ തരം—‘സി’ ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി—ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 25 വരെ 11-8-2010, ക്രമനമ്പർ 26 മുതൽ 50 വരെ 12-8-2010.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ദർഘാസിന്റെ തലേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കരാറുകാരൻ ‘സി’ ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലുമുള്ളവരായിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെച്ച് രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാതെ വേർതിരിക്കണം. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 100 രൂപയിൽ കുറയാത്ത മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന വിഭാഗം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം, ചിറ്റൂർ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി3. ടി.എൻ. 2/2010-11.

2010 ജൂൺ 29.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മലപ്പുറം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 30-7-2010, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30-ന് തത്സമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും.

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും രൂപ

1 12/2010-11—മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്—ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ റീവാംപിംഗ്—ഒരുക്കുണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റത്തൂർ ചാലി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിന്റേയും അതിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലത്തിന്റേയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ—രൂപ 13,72,878 34,350

2 13/2010-11—ടി ടി തിരുനാവായ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി രണ്ടാംഘട്ടം—പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തികളും ക്യൂ.എൻ. കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 50 മീറ്റർ മുതൽ 1150 മീറ്റർ വരെയുള്ള അടിയന്തിര റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികളും—രൂപ 12,29,616 30,750

പുനർ ദർഘാസ്

3 14/2010-11—നബാർഡ്—ആർ. ഐ. ഡി. എഫ്.-XIII എം. ഐ. ക്ളാസ്—2 കുട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ കടുങ്ങൂർ മൂലത്തമണ്ണ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറുപുഴയുടെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 14,70,000 36,750

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് രൂപ 2,100+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് രൂപ 1,900+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് രൂപ 2,300+വാറ്റ്.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—30-7-2010, 3 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—30-7-2010, 3.30 മണി.

നിർമ്മാണ കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3-ന് 12 മാസം.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം— 'സി' യും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 28-7-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ (നൂറ് രൂപ) മുദ്രപത്രത്തിൽ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, ടി. ആർ. 5 രസീതോ അതിന്റെ ഫോട്ടോകോപ്പിയോ എന്നിവ വയ്ക്കാത്ത ദർഘാസുകളും ദർഘാസ് കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നമ്പരും എഴുതാത്ത ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ക്രമനമ്പർ 1, 2 എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2009-ലെ ഷെഡ്യൂൾ നിരക്ക് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയതായതിനാൽ ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കോ, 2009-ലെയും 2010-ലെയും ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമോ ഏതാണ് കുറവ് എന്നുവെച്ചാൽ അത് അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം,
മലപ്പുറം.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

പുനർലേല പരസ്യം

നമ്പർ സി3-382/05.

2010 ജൂൺ 29.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുറ്റിപ്പുറം ചെറുകിട ജലസേചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ 26-4-2010-ലെ സി3-382/05 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15-6-2010-ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ലേലം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ ഈ കാര്യാലയത്തിനുകീഴിലുള്ള കട്ടപ്പാറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ചേലക്കാട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബണ്ടിൽ ചെയിനേജ് 1/500 മീറ്ററിൽ നിൽക്കുന്നതും അപകടാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളതുമായ താഴെ പറയുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള അവകാശം 18-8-2010 ബുധനാഴ്ച പകൽ 11 മണിക്ക് പമ്പ് ഹൗസ് പരിസരത്തുവച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പുനർ ലേലപരസ്യം

നമ്പർ എ2-654/93.

2010 ജൂൺ 10.

കാരാപ്പുഴ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതും എൽ. എ. ബ്ലോക്ക് 74-ൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും ഈ ഓഫീസിലെ താഴെ പറയുന്ന സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് നമ്പരിൽപ്പെടുന്നതുമായ ഇനങ്ങളുടെ പുനർലേലം 23-7-2010-ന് രാവിലെ 11 മണി മുതൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഹാജരാകേണ്ടതും നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നയാളിന്റെ പേരിൽ ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും ടിയാൻ മുഴുവൻ തുകയും നിലവിലുള്ള വിൽപ്പന നികുതിയും അപ്പോൾത്തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ അന്നേദിവസം ലേലം നടത്താൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം മറ്റൊരറിയിപ്പ് കൂടാതെ ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനവിവരം	മതിപ്പുവില രൂപ
1	ചേർ—1 തടി—1.439 ക്യു. മീ., വില—രൂപ 1,712 വിറക്—2 എം. റ്റി., വില—രൂപ 2,360	4,072
2	അരയാൽ— 300 സെ. മീ. വിറക്—5 എം. റ്റി.	5,900
3	ആൽ—360 സെ. മീ. വിറക്—5 എം. റ്റി.	5,900
4	പനമരം—120 സെ. മീ.	200
ആകെ		16,072

ലേലത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലത്തിനുമുമ്പ് ലേലസ്ഥലത്ത് നേരിട്ട് ഹാജരായി 500 രൂപ (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം) നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും കൂടുതൽ സംഖ്യയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. ലേലം ഉറപ്പിച്ച ഉടനെ ലേലം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ആൾ ലേല സംഖ്യയും ലേല സംഖ്യയുടെ 12.5% കേരള മുല്യവർദ്ധിത നികുതിയും മുല്യവർദ്ധിത നികുതിയുടെ ഒരു ശതമാനം സെസ്സും ലേല സംഖ്യയും കേരള മുല്യവർദ്ധിത നികുതിയും ചേർന്ന സംഖ്യയുടെ 5% വനവികസന നികുതിയും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലേലം ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കിട്ടിയതിനുശേഷമേ ലേല ഉറപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാവൂ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നോ ഈ കാര്യാലയത്തിന്കീഴിലുള്ള പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ചെറുകിട ജലസേചന
ഉപവിഭാഗം, കുറ്റിപ്പുറം.

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

ക്രമ നമ്പർ	എൽ. എ. ബ്ലോക്ക്	സബ്ഡിവിഷൻ സ.റി. നമ്പർ	ഇനങ്ങൾ	മതിപ്പുവില രൂപ	നിരതദ്രവ്യം രൂപ	ലേലസ്ഥലം	ലേല തീയതി
1	74	2/2008-09	കാപ്പി, കവുങ്ങ്, മാവ്, പ്ലാവ് മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ	35,365	900	കെ.ആർ.പി. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-II, വാഴവറ്റ ഓഫീസ് പരിസരം	23-7-2010
2	”	3/2008-09	”	2,307	60	”	”
3	”	4/2008-09	”	6,653	175	”	”
4	”	5/2008-09	”	4,951	125	”	”
5	”	6/2008-09	”	7,435	200	”	”

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേലവ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം, കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2,
വാഴവറ്റ.

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
(കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി).